




COMUNE DI ASSEMINI

Lavori di Riqualificazione della scuola primaria di via Firenze
Iscol@ ASSEII.

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO



Responsabile Unico del Procedimento: ing. ROBERTO SPINA



Progettista: ing. FRANCESCA OGGIANO

Gruppo di progetto:

ing. Francesca Oggiano, arch. Francesca Rango, arch. Mario Casciu

Collaboratrice: arch. Francesca Lai

QUADRO ECONOMICO

SCALA

TAV.

M

**Lavori di Riqualificazione della scuola
primaria di via Firenze Iscol@ ASSEII -
PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO**

QUADRO ECONOMICO

A	LAVORI	EURO
	A1 Lavori a base d'asta	231.120,27
	A2 Oneri per la sicurezza	2.695,76
	Totale lavori	233.816,03
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
	B1 Imprevisti	2.931,97
	B2 Spese tecniche Progettazione Definitiva e Esecutiva, Direzione dei Lavori, coordinamento della Sicurezza, regolare esecuzione compresa	27.710,09
	B3 CNPAIA 4%	1.108,40
	B4 Incentivi per funzioni tecniche art. 113 del D.Lgs 50/2016	4.676,32
	B5 Contributo ANAC	225
	B6 I.V.A. 10% sui lavori (A1+A2)	23.381,60
	B7 Spese varie e oneri tecnici per ottenimento agibilità	3.789,02
	B8 Spese per le valutazioni della vulnerabilità sismica dell'edificio	5.000,00
	B9 Onorari per presentazione progetto e SCIA VV	3.160,06
	B10 CNPAIA 4% su oneri tecnici di B9	126,40
	B11 Oneri per parere progetto al comando VVF, compresa oneri postali	201,5
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	72.183,97
	IMPORTO TOTALE DI PROGETTO	306.000,00